REUS

ALGEMENE VOORWAARDEN DE REUS Bouw EN HouTBOUW B.V.

De Reus Bouw en Houtbouw B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer
78328705 en is gevestigd aan de Harskamperweg 56 (3774 JP) te Kootwijkerbroek.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.1. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.2. Opdrachtgever: het bedrijf of de consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met
Opdrachtnemer.

1.3. Opdrachtnemer: De Reus Bouw en Houtbouw B.V, mede handelend onder de handelsnaam

Rodge Living Homes.

14. Aanbod: ieder schriftelijk of mondeling aanbod aan opdrachtgever tot het aannemen van werk
en het uitvoeren van de werkzaamheden daarvan.

1.5. Werkzaamheden: de werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht houden onder andere, maar
niet alleen, in: het ontwerpen, bouwen en monteren van schuren, tuinkantoren, buitenverblijven
en carports.

1.6. Opdracht: uitvoering van de werkzaamheden tot het tot stand brengen van een werk van
stoffelijke aard.

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij opdrachtnemer, Opdrachtnemer, zich jegens
opdrachtgever verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te
brengen en op te leveren, tegen een door opdrachtgever te betalen prijs in geld.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden

2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, alle uitgebrachte offertes en iedere
overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede op de uitvoering daarvan en
alle verbintenissen waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan
de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
Opdrachtnemer aan de opdrachtgever aangeven op welke wijze de opdrachtgever de algemene
voorwaarden kan inzien.
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24. Afwijking van de voorwaarden geldt pas na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging daarvan door
opdrachtgever en opdrachtnemer.

2.5. Ingeval van discrepantie tussen de bepalingen in de overeenkomst tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever en de voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

2.6. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde vervolgopdrachten en
opdrachten in de toekomst van opdrachtgever.

2.7. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel
nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met
dezelfde strekking als de originele bepaling.

2.8. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene
voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene
voorwaarden.

Artikel 3: Het aanbod

3.1. Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven. De geldigheid van een aanbod is in beginsel een week, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
opdrachtgever mogelijk te maken. Eventuele afbeeldingen en/of specifieke gegevens
(waaronder verstaan maar niet beperkt tot getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden
van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, capaciteiten, functionaliteiten, afmetingen
en andere omschrijvingen in schetsen, tekeningen, brochures, promotiemateriaal) in het aanbod
zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het
ontbinden van de overeenkomst. Geringe, in de branche toelaatbare afwijkingen (van ten
hoogste 10%) zijn toelaatbaar en leveren geen grond voor het opzeggen van de overeenkomst.

3.3. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven
begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de opgegeven prijs
een richtprijs is, kan deze richtprijs gedurende de uitvoering van de overeenkomst bijgesteld
worden, tenzij opdrachtnemer de opdrachtgever zo tijdig mogelijk heeft gewaarschuwd voor de
waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding en opdrachtgever in de gelegenheid heeft
gesteld om het werk alsnog te beperken of vereenvoudigen. Opdrachtnemer werkt, binnen de
grenzen van redelijkheid, mee aan de beperking of vereenvoudiging. Dit geldt ook als de prijs
afhankelijk is van de geschatte tijdsduur voor de uitvoering van werk.
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3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

3.5. Termijnen en opgegeven uren in het aanbod van opdrachtnemer zijn indicatief en geven de
opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst tot aanneming van werk in de zin van artikel 7:750 BW komt tot stand op het
moment dat opdrachtgever een aanbod c.q. offerte van opdrachtnemer heeft aanvaard.

4.2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt
opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de opdrachtgever is bevestigd, is
er geen sprake van een overeenkomst.

4.3. Opdrachtnemer is niet gehouden aan een aanbod indien opdrachtgever redelijkerwijs had
kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan
opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4.4. Een aanbod is slechts geldig indien dat schriftelijk wordt gedaan door opdrachtnemer aan
opdrachtgever. Het aanbod komt te vervallen indien het product of de dienst waarop de offerte
betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4.5. Een aanbod komt tevens te vervallen indien het aanbod niet wordt aanvaard binnen de termijn
die het aanbod vermeldt. Vermeldt het aanbod geen termijn, dan geldt een termijn van 30 dagen
vanaf het moment dat het aanbod is gedaan.

4.6. Indien meerdere opdrachtgevers gezamenlijk een overeenkomst met opdrachtnemer aangaan,
is elke opdrachtgever ingevolge artikel 7:407 lid 1 BW afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor
het nakomen van de verplichtingen door elke opdrachtgever en de opdrachtgevers gezamenlijk.

Artikel 5: Ontbinding

5.1. Partijen hebben het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke
tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. de andere partij één of meer verplichtingen voortvioeiende uit de overeenkomst niet
nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. De
opdrachtnemer heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt
het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten;

b. de andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard,
surseance van betaling aanvraagt/verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge
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de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel
beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd;
c. de andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden;
d. de andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is
Nederland te verlaten;

5.2. Opdrachtnemer is, indien zij op punt 1 van dit artikel een beroep doet, gerechtigd om enig
bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door opdrachtnemer reeds verleende
diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te
eisen, alles onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en
interesten.

Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst

6.1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Alle werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van
een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schrifteljk een beoogd resultaat is
overeengekomen. In geen geval staat opdrachtnemer ervoor in dat de uitgevoerde
werkzaamheden geschikt zijn voor het door opdrachtgever beoogde doel.

6.2. Opdrachtnemer bepaalt bij het uitvoeren van de overeenkomst de wijze waarop de opdracht
wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke
eisen zoveel mogelijk in acht.

6.3. Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Hiervan zal
mededeling worden gedaan aan de opdrachtgever.

6.4. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat alle gegevens die noodzakelijk zijn of waarvan de
wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt.

6.5. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van eventueel noodzakelijke
heiwerkzaamheden op en nabij de locatie, waarop het werk dient te worden gerealiseerd. Indien
mocht blijken dat deze heiwerkzaamheden wel noodzakelijk waren, maar niet of op een
ondeugdelijke wijze zijn uitgevoerd, kan opdrachtnemer niet aansprakelijk gehouden worden
voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade. Indien er discussie bestaat over de vraag of
er heiwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd, zal dit ter beoordeling aan een
gespecialiseerd bedrijf worden voorgelegd, al dan niet aan de hand van een op te stellen
sonderingsrapport.

6.6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat er voldoende toegang is tot het perceel waarop de
werkzaamheden zullen worden verricht. Elektriciteit, water en sanitaire aangelegenheden
worden door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Er dient voldoende schone
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werkoppervlakte te zijn, hetgeen in overleg tussen opdrachtnemer en projectleider wordt
vastgesteld.

6.7. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt en/ of er niet
voldoende toegang is tot het perceel en/of er geen elekiriciteit, water en sanitaire
aangelegenheden aanwezig zijn op de locatie, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvioeiende extra kosten volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

6.8. Daarnaast draagt de opdrachtgever ervoor zorg dat Opdrachtnemer op de overeengekomen
data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie, welke locatie voldoet aan de hiervoor geldende
wettelijke (veiligheids)eisen en arbeidsomstandigheden (al dan niet conform CAO).

6.9. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste of
onvolledige informatie. Opdrachtnemer is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk.

6.10. Indien na totstandkoming van de overeenkomst, als gevolg van door de opdrachtgever kenbaar
gemaakte wijzigingen of onjuistheden in eerder verschafte informatie, door opdrachtnemer
opnieuw werkzaamheden dienen te worden verricht, worden de hieruit voortvioeiende kosten
geheel aan de opdrachtgever doorberekend.

6.11. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor de uitvoering van de werkzaamheden naar eigen inzicht
derden in te schakelen.

6.12. Na oplevering en/of afronding van de te verrichten werkzaamheden zal enkel het bouwafval,
welke door opdrachtnemer geproduceerd is door opdrachtnemer op haar kosten worden
afgevoerd.

Artikel 7: Wijzigingen en meerwerk

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of
aangevuld dient te worden, of op verzoek van opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn
om tot het gewenste resultaat van opdrachtgever te komen, is opdrachtgever verplicht om deze
meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen uurtarief. Opdrachtgever zal
naast het overeengekomen uurtarief ook alle andere kosten van het meerwerk vergoeden.
Opdrachtnemer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van opdrachtgever
verlangen dat daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.

7.2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de werkzaamheden, zal opdrachtnemer
opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiéle consequenties van het
meerwerk. Een overeengekomen vaste prijs ziet enkel op de bij de offerte omschreven zaken.

7.3. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden een vaste prijs is
afgesproken en het uitvoeren van die werkzaamheden leidt tot extra werkzaamheden die
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redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, of indien de prijs
verhoogd dient te worden als gevolg van de door opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens
welke voor de prijsbepaling van belang zijn, (tenzij opdrachtnemer de onjuistheid van de
gegevens voor het vaststellen van de prijs had behoren te ontdekken), is opdrachtnemer
gerechtigd om deze kosten, na overleg met opdrachtgever, in rekening te brengen bij
opdrachtgever.

7.4. Ingeval van verborgen gebreken, of althans onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld
asbest en houtrot, is opdrachtnemer gerechtigd om hiervoor extra kosten in rekening te brengen
indien deze omstandigheden tot extra werkzaamheden leiden.

7.5. Prijswijzigingen ten gevolge van het wijzigen van de overeenkomst of op grond van wet- en
regelgeving dienen door opdrachtgever vergoed te worden.

7.6. Prijswijzigingen van materialen na het moment van het aanbod en voor de uitvoering van de
overeenkomst komen voor rekening van de opdrachtgever voor zover de prijswijziging groter is
dan 3% ten opzichte van de prijs van het betreffende materiaal op het moment dat de
opdrachtnemer het aanbod heeft gedaan.

Artikel 8: Tarieven en tariefwijzigingen

8.1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een uurtarief overeen. Wanneer
er geen tarief is overeengekomen, gelden de tarieven zoals staan vermeld in de offerte van
opdrachtnemer.

8.2. Het tarief van opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van onder andere materialen

en exclusief declaraties van door opdrachtnemer ingeschakelde derden.

8.3. Opdrachtnemer heeft het recht om tussendoor zijn tarieven te wijzigen. Indien de prijzen worden
gewijzigd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het
recht om de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat hij van de prijswijziging op
de hoogte is gesteld.

8.4. Indien tussen een opdrachtnemer en een opdrachtgever een richtprijs wordt overeengekomen
kan deze, uitgaande van dezelfde uitgangspunten, 10% afwijken van het uiteindelijk te facturen
bedrag.

Artikel 9: Betaling en incassobeleid

9.1. Voor aanvang van de werkzaamheden dient door de opdrachtgever de aanbetaling volledig te
zijn voldaan, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging en de factuur. Alle (overige) facturen
dienen te zijn voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij tevens heeft te gelden dat
voor oplevering door opdrachtnemer alle facturen door opdrachtgever dienen te zijn voldaan.
Eventueel meer- en minderwerk wordt achteraf verrekend.
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9.2. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
betaalt, is hij, na door opdrachtnemer tenminste eenmaal te zijn aangemaand om binnen
redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is opdrachtgever wettelijke
(handels)rente zoals verwoord in art. 6:119a BW verschuldigd vanaf de datum waarop de
verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling en is opdrachtgever
daarnaast de buitengerechtelijke incassokosten conform artikel 6:96 BW verschuldigd, te
berekenen volgens de staffel uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
van 1juli 2012. Indien de opdrachtgever geen natuurlijke persoon is, bedragen de verschuldigde
buitengerechtelijke incassokosten in afwijking van het Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten ten minste € 250,00.

9.3. Opdrachtnemer is gerechtigd bij het uitblijven van volledige betaling (indien opdrachtgever in
verzuim is) van opdrachtgever de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of zijn verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten, totdat de betaling is ontvangen door opdrachtnemer, of
opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld.

9.4. Ook indien opdrachtnemer, voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling, gegronde
redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen, is opdrachtnemer
gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden zonder een schriftelijke verklaring of gerechtelijke
tussenkomst.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

10.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:

1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
voldoet;

2. Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst op goede grond te vrezen heeft
dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen,;

3. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid of een

aanbetaling te doen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en
deze betaling uitblijft of onvoldoende is;

4. Indien door vertraging zijdens opdrachtgever niet langer van opdrachtnemer kan
worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

5. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dusdanige aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst in de huidige vorm in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden
gevergd.

6. Indien de ontbinding toe te rekenen is aan opdrachtgever, is opdrachtgever gehouden

een schadevergoeding aan opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 11: Garantie
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11.1. ledere garantie wordt expliciet schriftelijk overeengekomen. Garanties strekken nooit verder
dan het hetgeen expliciet is overeengekomen.

11.2.  Opdrachtnemer garandeert dat de opgeleverde zaken gedurende twaalf maanden na
oplevering vrij zijn van gebreken ten gevolge van fabricage- en/of materiaalfouten, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.

11.3.  Hout is een natuurproduct met alle natuurlijke kenmerken van dien. Temperatuurverschillen,
wisselende vochtigheidsgehaltes en andere invioeden van natuur, weersomstandigheden en
klimaat kunnen invloed hebben op de vorm, gesteldheid en kleur van het hout. Voor kleur- nerf-
en/of structuurverschillen in het hout kan opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld.
opdrachtnemer kan eveneens niet aansprakelijk worden gesteld voor de natuurlijke werking van
het hout en de garantie is zodoende niet van toepassing op de werking van het hout.

11.4. De aansprakelijkheid uit hoofde van de in lid 1 bedoelde garantie is beperkt tot het herstel van
binnen de garantieperiode opgetreden gebreken aan materialen, afwerking door reparatie of
vervanging (waarbij de garantie maximaal zover strekt dat de kosten de oorspronkelijke
factuurwaarde van de betreffende zaken niet zullen overschrijden), of creditering voor dat deel
van de factuur waarop het beroep op garantie betrekking heeft, dit alles ter keuze van
opdrachtnemer.

11.5. Indien opdrachtnemer ter uitvoering van haar verplichtingen zaken en/of diensten heeft
betrokken van derden, wordt een maximale garantie gegeven tot de garantie die deze derde
biedt, ook al heeft dat tot gevolg dat de termijn als in lid 1 van dit artikel wordt verkort.

11.6. Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen.
Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk
is overeengekomen en slechts voor zover de garantie is ontvangen van de leveranciers. Tijdens
de garantietermijn staat Opdrachtnemer in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van
het (op)geleverde.

11.7. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door opdrachtnemer gegeven garantie
indien opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

11.8. Indien opdrachtgever zich terecht beroept op een overeengekomen garantie, is opdrachtnemer
gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien
daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende
bepalingen van de aansprakelijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien herstel in
redelijkheid niet gevergd kan worden van opdrachtnemer, is opdrachtgever gerechtigd om de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs c.q.
vergoeding verlangen.

11.9. De garantie vervalt zodra de garantietermijn is verstreken en/of opdrachtgever zelf
aanpassingen maakt of laat maken aan het geleverde en/of het opgeleverde of naar het
uitsluitende oordeel van opdrachtnemer het werk verkeerd gebruikt, behandelt of onderhoudt.
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Artikel 12: Beperking aansprakelijkheid

12.1.  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de kosten, schade en interesten die mochten ontstaan
als direct of indirect gevolg van
a. overmacht;
b. daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere
personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
d. normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
e. verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht of
weersinvloeden;
f. enige andere van buiten afkomende oorzaak.

12.2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk, voor zover haar verzekering dit dekt, dan wel tot
maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken van materiaal en materieel,
alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover
ontstaan door schuld van opdrachtnemer of van hen die door opdrachtnemer te werk zijn
gesteld.

12.3. Opdrachtnemer is niet gehouden geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever
te vergoeden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer.

12.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor spoorvorming in een gazon, border of straatwerk door
het gebruik van machines.

12.5. Indien blijkt dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt, is opdrachtgever aansprakelijk
voor eventuele vervolgschade. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor een eventuele onjuiste
constructieberekening. Hiervoor dient een constructeur te worden geraadpleegd. Eventuele
aanpassingen in een offerte op basis van een constructieberekening worden doorbelast.

12.6. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor schade/ vervolgschade aan kabels, leidingen of
wortels welke zich in het terrein bevinden en niet duidelijk zijn aangegeven door opdrachtgever
aan opdrachtnemer.

12.7. Opdrachtgever dient beschadiging en diefstal van goederen en/of het bouwwerk op zijn terrein
te voorkomen. Bij verwijtbare nalatigheid is opdrachtgever aansprakelijk voor de schade.

Artikel 13: Oplevering

13.1.  Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de
opdrachtnemer. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
a. Hetzij wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk
geheel is uitgevoerd of geplaatst en deze het werk heeft aanvaard;
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b. Hetzij wanneer uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de opdrachtnemer schriftelijk
aan de opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk geheel is uitgevoerd of geplaatst
en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;

C. Hetzij wanneer de opdrachtgever het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien
verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als
opgeleverd wordt beschouwd.

13.2. Na oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Derhalve blijft hij de prijs
verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het werk door een oorzaak die niet aan
Opdrachtnemer kan worden toegerekend.

13.3. Opdrachtnemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op
het tijdstip van de oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

Artikel 14: Vergunningen

14.1  Opdrachtnemer vraagt geen vergunningen of andere al dan niet verplichte documenten en
toestemmingen aan bij overheden of andere instanties. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk
voor het tijdig verkrijgen van benodigde vergunningen en/of benodigde toestemmingen en
draagt de bijkomende en daarmee samenhangende kosten. Schade of vertraging als gevolg
van het ontbreken van deze vergunningen of toestemmingen komt voor rekening en risico van
opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer expliciet voor alle (gevolg)schade als
gevolg van het ontbreken van vergunningen en toestemmingen. Opdrachtnemer zal de
(gevolg)schade in rekening brengen bij opdrachtgever die gehouden is de schade aan
opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 15: Overmacht

15.1  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer hij ten gevolge van een overmachtssituatie de
verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

15.2.  Onder overmacht aan de zijde van opdrachtnemer wordt in elk geval verstaan, maar is niet
beperkt tot:
i Overmacht van toeleveranciers van opdrachtnemer;
ii. Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers;
iii. Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden;

iv. Overheidsmaatregelen;

V. Elektriciteitsstoring;

Vi. Storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door:
cybercriminaliteit en hacking) of van andere aard;

Vii. Natuurrampen en andere weersomstandigheden;

viii. Oorlog en terroristische aanslagen;

iX. Algemene vervoersproblemen;

X. Ziekte en/of werkstakingen van het personeel van opdrachtnemer;
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Xi. Naar het oordeel van opdrachtnemer voor opdrachtnemer of door hem ingeschakelde
derden of van toeleveranciers onvoldoende bereikbaarheid van de plaats waar de
opdracht dient te worden uitgevoerd.

Xii. Overige situaties die naar het oordeel van opdrachtnemer buiten haar invioedssfeer
vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

15.3. Indien naar het oordeel van opdrachtnemer de uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden ten gevolge van natte weersomstandigheden of extreme hitte of
terreinomstandigheden niet op het tijdstip of in de overeengekomen termijn kan worden
uitgevoerd, heeft opdrachtnemer het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben
te onderbreken en de overeenkomst te verlengen met de duur van de niet gewerkte dagen
zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid.

15.4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelik na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er
sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

15.5. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van
de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige
prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige
verdere verschuldigdheid van nog niet verrichte prestaties van elke partij jegens elkaar.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

16.1. Alle door opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat de
opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

16.2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

16.3. Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden
om de eigendomsrechten van opdrachtnemer veilig te stellen.

16.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo
snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

16.5. Opdrachtgever verschaft opdrachtnemer tot het moment van oplevering toegang tot de plaats
waar opdrachtnemer werkzaamheden verricht.

Artikel 17: Auteursrecht
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17.1. Opdrachtnemer behoudt het auteursrecht op bij de offerte verstrekte ontwerpen, tekeningen,
afbeeldingen en schetsen. Deze stukken blijven eigendom van opdrachtnemer.

17.2.  Zonder schriftelijke toestemming van de inschrijver mogen de door hem verstrekte tekeningen,
ontwerpen, afbeeldingen, schetsen en/of offertes niet worden gekopieerd, aan derden getoond
of op andere wijze gebruikt.

17.3. Bij overtreding van dit artikel door opdrachtgever is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in
verzuim en aan opdrachtnemer een per direct opeisbare boete van €25.000 verschuldigd. De
voorgaande boete treedt niet in de plaats de plicht van opdrachtgever tot vergoeding van de
schade die opdrachtnemer lijdt als gevolg van de overtreding van dit artikel door opdrachtgever
en alle bijlkomende kosten die opdrachtnemer maakt ter verhaal en uitwinning van zijn
vorderingen op de opdrachtgever.

Artikel 18: Privacy

18.1. Opdrachtnemer is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG). Opdrachtnemer verwerkt (persoons)gegevens in het kader van
de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtnemer gaat zorgvuldig om met de
(persoons)gegevens van opdrachtgever en deze zullen vertrouwelijk worden behandeld.
Opdrachtnemer houdt daarbij de bepalingen van de AVG in acht.

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht

19.1. Partijen zullen eerst bij een geschil zich tot het uiterste inspannen om dit in onderling overleg te
beslechten. Pas wanneer dit niet mogelijk blijkt te zijn, zullen zij een beroep doen op de rechter.

19.2. Inzake de uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen is bevoegd de rechter van het
arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij op grond van de wet een
andere rechter dwingendrechtelijk bevoegd is.

19.3. Alle overeenkomsten met opdrachtgevers zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse
recht.

19.4. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
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